
南通大学教学组团及辅助设施建设项目—南通大学东区教学组团变电所迁建工程施工
比

选

文

件
招 标 人： 南通市阳光项目建设有限公司

日    期： 2021年8月

比选申请须知及须知前附表

一、申请须知前附表

	项号
	内容
	说明与要求

	1
	项目名称
	南通大学教学组团及辅助设施建设项目—南通大学东区教学组团变电所迁建工程施工

	2
	建设地点
	南通大学啬园校区（南通市崇川区啬园路9号）

	3
	建设规模
	建筑面积约180平方米，工程总投资约74万。

	4
	比选内容
	南通大学东区教学组团变电所迁建工程，包括但不限于土建、安装、内装、苗木迁移等，具体详见施工图及工程量清单。（低压配电施工不含在本次招标范围内）

	5
	工程报价方式
	固定总价

	6
	招标控制价
	744268.35元

	7
	工期
	总工期25日历天，开工日期暂定2021年9月1日，具体以开工令为准。

	8
	质量要求
	合格

	9
	资金来源
	学校自筹

	10
	投标保证金
	投标保证金金额：人民币2000元整；

递交方式：现金。递交时投标保证金须密封并加盖公章，评标结束后当场退还未中标单位的投标保证金。

	11
	履约保证金
	履约保证金金额：中标价的5%；

确认中标后，合同签订前交到以下帐户：

南通市阳光项目建设有限公司

开户银行：建行南通分行营业部   
账户：3205 0164 8636 0000 1888

	12
	申请有效期
	45日历天（从申请截止之日算起）

	13
	申请文件份数
	投标时仅提供正本一份，中标后再提供三份。

	14
	申请文件递交地点及截止时间
	递交地址：恒隆国际A座1608会议室

截止时间：2021年8月30日9时30分

	15
	比选开标时间及地点
	开标地址：恒隆国际A座1608会议室

开标时间：2021年8月30日9时30分

	16
	招标联系方式
	招标人： 南通市阳光项目建设有限公司

联系人： 杨 工    

联系电话： 0513-59001129

招标代理单位：江苏天信建设项目咨询有限公司

联系人：范工

联系电话：19941606686


二、申请须知

1、工程说明

1.1本工程说明详见申请须知前附表第1项至第3项。

1.2申请人资质要求

（1）投标人须具有独立订立合同的能力，具备建筑工程施工总承包三级资质，同时具备安全生产条件，并取得有效安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

（2）投标人拟派项目负责人须具备建筑工程贰级建造师（注册单位为投标人本单位，同时具有安全生产考核合格证（B证））。项目负责人需具备下列条件：
A.项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。

B.拟派项目负责人为投标人企业的正式员工（需提供与本投标人企业的有效劳动合同，合同须在有效期内）。

1.3、招标控制价：744268.35元
1.4、参选费用：

（1）参选人应承担其编制投标文件以及递交参选文件等参与本工程参选所涉及的一切费用。无论参选结果如何，参选人对上述费用不负任何责任。

（2）本工程比选文件费用300元，参选人开标时以现金方式与投标文件一同交给招标代理公司。无论是否中标，该费用不予退还。

（3）评委费用由中标单位支付。
2、招标范围

南通大学东区教学组团变电所迁建工程，包括但不限于土建、安装、内装、苗木迁移等，具体详见施工图及工程量清单。（低压配电施工不含在本次招标范围内）

3、进度要求

总工期25天，暂定开工日期9月1日，具体按指令单执行。

4、付款方式

（1）工程竣工验收合格后付至合同价的80%；

（2）工程结算审计结束后付至工程审定价的 92%（工程审定价以发包人委托的审计单位出具的审计金额为准）；

（3）复审完成后付至工程审定价的97%

（4）余款待竣工验收合格一年后一次付清（无息）。
三、比选报价
5、 投标人报价时应充分考虑施工期间各类建材（招标文件中规定可以调整的除外）的市场风险。投标人按照招标图纸复核招标清单并进行现场踏勘，采用固定总价方式进行报价，一旦中标后工程量、价均不予调整。

6、本次报价采用固定总价的方式

7、现场踏勘

7.1投标人根据需要自行踏勘项目现场。

7.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

7.3 投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

7.4招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

7.5投标人应被视为在编制投标文件前已经了解和熟悉与项目、投标、履行合同有关的一切情况。

8、招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料和数据。招标人对投标人由此而作出的推论、理解、结论概不负责。

四、投标文件组成

9、投标文件编制

9.1资格审查资料

（1）有效营业执照(复印件加盖公章)；

（2）企业资质；
（3）拟投入本项目人员一览表、投入本项目负责人职业资格证书、安全员证、无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的（格式自拟）；(复印件加盖公章)；

（4）诚信承诺书(格式见附件)；

（5）拟派项目组全体成员为公司正式员工（提供有效劳动合同书和2021年1月至2021年7月连续六个月社保缴费清单）(复印件加盖公章)；
（6）申请人认为需要提供的其它证明材料。

9.2商务标

（1）法人代表证明书或法人代表授权委托书(格式见附件)；

（2）报价函(格式见附件)；

（3）已标价的报价清单；

（4）申请人认为需要提供的其它证明材料。

特别注意：投标文件应按招标文件要求的内容编制，投标文件一份正本，中标后由中标单位另提供三份副本。

投标人编制投标文件时应将“资格审查资料”和“商务标”分开装订，并分别密封在标有“资格审查资料”、“商务标”、“投标单位名称”、“项目名称”的密封袋内，密封处应加盖单位公章。

投标文件应当字迹清楚、内容齐全、表达真实准确，并应当加盖单位公章和法定代表人印章。

五、申请文件的修改

10、在申请截止日期前，招标人可能会以补充通知的方式修改招标文件。

11、招标通知将以书面方式发布给所有潜在投标人，请各申请人及时予以关注，补充通知作为招标文件的组成部分，对招标单位起约束作用。

12、为使招标单位在编制申请文件时把补充通知内容考虑进去，招标单位可以酌情延长申请文件递交截止日期。

13、比选程序

16.1资格审查→商务报价评审→确定中标候选人

16.2招标人依法组织评审委员会，并根据招标公告资格审查条件对申请人递交的资格审查资料进行评审，只有经评审合格的单位方可进入报价评审。

16.3由评审委员会进行商务报价评审，根据招标办法确定中标候选人。

16、比选方法

16.1有效报价：投标人的投标报价低于招标人设置的招标控制价，高于或等于招标控制价的作废标处理；

16.2确定评标基准价：所有有效投标文件的商务报价算术平均值作为评标基准价(按四舍五入法，保留小数点后两位小数)；

16.3确定中标候选人：

投标人的投标报价与评标基准价相比，低于且最接近评标基准价者为第一中标候选人，低于且第二接近者为第二中标候选人。如有中标候选人报价相同时，抽签确定，直至确定第一中标候选人和第二中标候选人。
17、 本评标办法的解释权属招标人和评标委员会。

八、投标文件格式

附件一：报价函

附件二：法定代表人资格证明

附件三：法定代表人授权委托书

附件四：投标人基本情况表
附件五：拟投入本项目负责人简历表

附件六：诚信承诺书

附件七：工程量清单
附件一：
（一）投标函
[image: image1.wmf]

（招标人名称）：

（一）根据已收到的[image: image2.wmf]

(工程名称)工程的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币[image: image3.wmf]

（大写）（¥[image: image4.wmf]

元（小写））的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部工程，修补工程中的任何缺陷。

（二）我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在工期[image: image5.wmf]

日历天内竣工并移交整个工程及相关资料。

（三）我方保证本工程质量达到[image: image6.wmf]

。

（四）我方金额为人民币（大写）[image: image7.wmf]

（¥[image: image8.wmf]

元）的投标保证金已按招标文件的要求提交。

（五）如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金和中标差额保证金。

（六）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

 

投标人（盖法人章）：[image: image9.wmf]


法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：[image: image10.wmf]


日　　期：[image: image11.wmf]


附件二：
（二）法定代表人资格证明
单位名称：








地    址：






   
姓    名：


性   别：
 
  年  龄：

  职  务：

  
系



   的法定代表人。为



  项目，签署上述招标申请文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明

申请人：（盖章）





日    期：

  年

月

 日 

附件三：
（三）法定代表人授权委托书
致：   




 (招标人)

本授权书宣告，在下面签字的    

以法定代表人身份代表本单位授权：    


为本单位的合法授权代表，授权其在 (填写项目名称) 招标活动中，以本单位的名义，并代表本人与你们进行磋商、签署文件和处理一切与此事有关的事务。授权代表的一切行为均代表本单位，与本人的行为具有同等法律效力。本单位将承担授权代表行为的全部法律责任和后果。

本委托书限期自    年    月    日起至    年    月    日止。

授权代表无权转让委托权，特此委托。

投标人：                       (全称、盖章)

法定代表人姓名：               

授权委托人：                   

日    期：                     

附件四：

投标人基本情况表

	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电  话
	

	
	传  真
	
	网  址
	

	企业统一社会信用代码
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	成立时间
	
	员工总人数：

	企业资质等级
	
	其中
	注册建造师
	

	营业执照号
	
	
	高级职称人员
	

	注册资金
	
	
	中级职称人员
	

	开户银行
	
	
	初级职称人员
	

	账号
	
	
	技  工
	

	经营范围
	

	备注
	


注：联合体各方分别填写

附件五：

项目负责人简历表
	姓名
	
	性别
	
	年龄
	

	职务
	
	职称
	
	学历
	

	建造师证号
	
	专          业
	

	参加工作时间
	
	从事项目经理年限
	

	项目负责人简历

	


附件六：
诚 信 承 诺 书

我方参加你方的                          （以下简称“本工程”）的投标，现我方法定代表人向你方慎重承诺：

1、拟派项目负责人： （身份证号码： 、注册号： ），从现在开始至本工程投标文件截止时间未同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（ⅰ.未同时在两个及以上 单位签订劳动合同或交纳社会保险；ⅱ.未将本人执（职）业资格证书同时注册在两个及以上单 位。）
2、我方拟派项目负责人无在建工程，并保证自投标之日起至工程结束（若中标），非因不可抗力影响，不更换项目负责人。如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人，在公示期间被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认拟派项目负责人有在建工程，且不符合江苏省建设厅“苏建规字（2017）1号”《关于改革和完善房屋建筑和市政基础设施工程招标投标制度的实施意见》附件二《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程施工招标资格审查办法》第十条第五款的规定，你方即可取消我方中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

3、我方企业财务和经营状况良好，具备履行合同能力；不存在下列情形之一：

（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

（2）为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

（3）与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

（4）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

（6）处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

（7）因拖欠工人工资或者发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

（8）投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

如果我方经本工程评标委员会评定为中标候选人后，被他人举报并经招标投标监管机构核实，确认存在上述不良记录，你方即可取消我方中标资格，并同意投标保证金不予退还，并接受处罚。

4、我方严格执行《江苏省工程建设领域违法违纪违规行为防治办法》（苏建监[2004]272号），在江苏省内无因该办法第六条列举且被县级及以上建设行政主管部门作出的在有效期内的处罚决定事项的承包人的不当行为。

5、我方递交的投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假。

6、我方不组织、不参与串标围标，没有出借资质等违法违规行为。

7、如果以后涉及招标投标方面的投诉举报，我方将严格按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委第11号令）的规定进行投诉，否则，招标人可以不予受理。

8、我方保证：如我方中标，确保在公示结束后十天内提交符合要求的履约保证金并签订施工合同，签订合同后十天内进场施工，并在规定的合同工期内完成施工任务。如在规定的合同工期内未完成施工任务，即可认为我方施工组织不力。

9、我方保证：如我方中标，确保在公示结束后十天内我方法定代表人、项目负责人、管理人员来参加你方组织的约谈。如在规定的时间内未能前来参加法人约谈，即可认为我方主动放弃中标候选人资格，并同意投标保证金不予退还。

10、我方保证：如我方中标，确保在公示结束后十天内，按公示项目负责人、投标主要管理人员（技术负责人、施工员、安全员、质量员）驻现场并接受你方考勤。除非不可抗力因素，整个施工期内不更换项目负责人。如在规定的时间内未能驻场，我方自愿放弃中标资格。

11、我方拟派项目负责人无行贿犯罪行为记录；或有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。
我方承诺：违反上述任何一条承诺，愿意接受任何处罚，包括同意你方取消我方中标资格并不予退还投标保证金或履约保证金，将我方列入黑名单，并上报建设主管部门，我方主动放弃今后二十四个月内参与你方投标或竞价的资格。

申  请  人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                              （签字或印章）

         年      月       日

南通大学教学组团及辅助设施建设项目—南通大学

东区教学组团变电所迁建工程
施工合同
2021年8月

合同条款及格式

建设工程施工合同
（示范文本）

（GF—2017—0201）
第一部分 合同协议书
甲方（全称）：   南通市阳光项目建设有限公司 

乙方（全称）：                                

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就                      施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
    一、工程概况
1.工程名称： 南通大学教学组团及辅助设施建设项目—南通大学东区教学组团变电所迁建工程施工 。
2.工程地点：    南通大学啬园校区（南通市崇川区啬园路9号）     。
3.工程立项批准文号：                      。
4.资金来源：财政/自筹。
5.工程内容：  南通大学东区教学组团变电所迁建工程，包括但不限于土建、安装、内装、苗木迁移等，具体详见施工图及工程量清单。（低压配电施工不含在本次招标范围内）   。
群体工程应附《乙方承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：详见工程量清单。
   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
    三、质量标准
工程质量符合合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：                   。
    五、项目经理
乙方项目经理：                     。
    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 

（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
    七、承诺
1.甲方承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.乙方承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.甲方和乙方通过招标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
    九、签订时间
本合同于         年    月    日签订。
    十、签订地点
本合同在                                    签订。
    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
    十二、合同生效
本合同自本合同自双方签字、盖章后成立，乙方向甲方提交符合要求的银行保函或现金后  生效。
    十三、合同份数
本合同一式    份，均具有同等法律效力，甲方执    份，乙方执    份。
甲方：  (公章)                      乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：          法定代表人或其委托代理人：
（签字）                           （签字）
组织机构代码：                组织机构代码：                  

地  址：              地  址：           
邮政编码：              邮政编码：   
法定代表人：                    法定代表人：                  
委托代理人：                    委托代理人：                        
电  话：            电  话：        
传  真：            传  真：        
电子信箱：                          电子信箱：    
开户银行：            开户银行：    
账  号：                账  号：    
第二部分 通用合同条款
      采用《建设工程施工合同（示范文本）》（GF—2017—0201）。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定

1.1 词语定义
1.1.1合同

工程内容：南通大学教学组团及辅助设施建设项目—南通大学东区教学组团变电所迁建工程施工。具体详见施工图及工程量清单。
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件及修改、补充文件；其他合同文件。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：                                          ；
资质类别和等级：                               ；
联系电话：                ；
电子信箱：                ；
通信地址：                。
1.1.2.5 设计人：
名    称：                                  ；
资质类别和等级：                                     ；
联系电话：                 ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：   / 。
1.1.3.9 永久占地包括：    / 。
1.1.3.10 临时占地包括：    / 。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第12号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：国家、地方、行业现行的建设工程规范和标准；国家、地方、行业现行的有关材料、设备的规范和标准；现行的江苏省工程预算定额及相关规定。
1.4.2 甲方提供国外标准、规范的名称：无；
甲方提供国外标准、规范的份数：无；
甲方提供国外标准、规范的名称：无。
1.4.3甲方对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：按设计要求执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）招标文件及修改、补充文件；（4）投标函及其附录；（5）专用合同条款及其附件；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）图纸；（9）已标价工程量清单或预算书；（10）投标文件；（11）其他合同文件。
1.6 图纸和乙方文件


1.6.1 图纸的提供
甲方向乙方提供图纸的期限：甲方于工程开工前向乙方提供；
甲方向乙方提供图纸的数量：肆套；
甲方向乙方提供图纸的内容：本合同发包内容中的全部图纸。
1.6.4 乙方文件
需要由乙方提供的文件，包括：施工组织设计、工程进度计划及人员、机械、材料安排计划；
乙方提供的文件的期限为：中标公示结束之日起3天内提供施工组织设计、工程总进度计划及人员、机械、材料安排计划。

乙方提供的文件的数量为：视甲方要求；
乙方提供的文件的形式为：书面形式；
甲方审批乙方文件的期限：收到文件后3天内。 
1.6.5 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供甲方、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1甲方和乙方应当在3天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 甲方接收文件的地点：南通市阳光项目建设有限公司 ；
甲方指定的接收人为：               。
乙方接收文件的地点： 工地现场        ；
乙方指定的接收人为：             。
监理人接收文件的地点： 工地现场   ；
监理人指定的接收人为：            。
1.10 交通运输
1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：以建筑红线为边界。
1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以建筑红线为边界。
关于甲方向乙方免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：无。  

1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由乙方承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于甲方提供给乙方的图纸、甲方为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映甲方关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归甲方所有，乙方未经甲方同意不得将本工程图纸转给第三人，不得进行复制，不得向乙方以外的人泄露有关图纸内容。
关于甲方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.2 关于乙方为实施工程所编制文件的著作权的归属：按通用条款执行。
关于乙方提供的上述文件的使用限制的要求：按通用条款执行。
1.11.4 乙方在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：由乙方承担，费用已包含在合同价中。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：  否 。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：不调整 。
2. 甲方

2.2 甲方代表
甲方代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
甲方对甲方代表的授权范围如下：代表发包方行使本合同约定的发包方的权力和监理人需要取得甲方批准的权力。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于甲方移交施工现场的期限要求：开工前三天。
2.4.2 提供施工条件
关于甲方应负责提供施工所需要的条件，包括：甲方于开工前办理好施工所需证件、批件（乙方自身资质证件除外）。施工过程中乙方不得因甲方前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。
2.5 资金来源证明及支付担保
甲方提供资金来源证明的期限要求：无     。
甲方是否提供支付担保：不提供    。
甲方提供支付担保的形式： /    。
3. 乙方

3.1 乙方的一般义务
（9）乙方提交的竣工资料的内容：竣工图（施工中没有设计变更，施工后由乙方在甲方提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交甲方；施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由乙方组织重新绘制竣工图）、符合审计要求的竣工结算资料及其他资料。

乙方需要提交的竣工资料套数：  四套   。

乙方提交的竣工资料的费用承担：  由乙方承担  。

乙方提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格之日算起28天内  。
乙方提交的竣工资料形式要求：书面及电子文件形式，乙方提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对甲方所造成的所有损失由乙方承担。乙方提供的竣工图和资料必须经质量监督部门和城建档案部门验收合格。
（10）乙方应履行的其他义务：

①乙方应按建设行政管理部门和相关部门的要求，在施工场地设置安全施工、防火宣传标牌、标语以及设施，组织专门的保卫和值班人员，坚持昼夜巡视、检查。

②乙方在进场前要制订对人员、机械设备的操作及安全用电等各方面的安全制度，增强全体施工人员的安全意识，落实安全责任，保证做到绝对安全。

③乙方应承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的所有责任，并承担费用。

④根据国家和工程所在地政府有关部门的规定，由乙方办理交通、环卫、环保手续，负责协调和处理因施工引起的周边地段民事纠纷，并承担由此发生的费用，包括因乙方责任造成的罚款。

⑤施工过程中排污、环保、市容、消防、治安、人口管理等相关手续的办理以及因施工造成对临近居民的影响所引起的纠纷等，均由乙方负责协调处理。现场生活污水和生活垃圾必须定期清运，施工现场内雨水、废水、污水必须排入指定的排水沟或排水井内；保持道路畅通整洁。若污染城市道路和下水管网，则所造成的一切责任和后果均由乙方承担。

⑥已完成工程成品在正式移交甲方前，由乙方负责保护，其费用由乙方承担。

⑦乙方有义务根据甲方提供的图纸及有关文件提出合理化建议，以及对于设计中存在的问题在施工之前提出；乙方须无条件接受甲方发出的设计变更，并按设计变更进行施工。

⑧乙方在竣工验收合格后按照甲方要求拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得甲方认可。否则如发生相关费用由甲方在工程竣工结算价款中扣除，并且处200 元/次的违约金。

⑨施工期间要求乙方做好施工期间的扬尘排污措施，执行《市政府办公室关于转发市物价局等四部门《南通市城市施工工地扬尘排污费征收管理试行办法》的通知》（通政办发〔2016〕21号），编制专项施工组织设计，经甲方、监理认可后施工，此外承包单位需做好申报工作，如因措施不到位，达标削减系数达不到1，将承担所有扬尘排污费用。本工程施工区域位于大气国控监测点一公里范围内，承包人应做好工程实施范围内工程施工工地扬尘控制措施，配合好相关主管部门对现场检查和考核工作。若因扬尘排污各项指标未达标，被主管部门处罚的，由承包人自行承担由此引起后果及罚金。

⑩保障甲乙双方工作人员手续办理及来往项目现场交通便利。

 eq \o\ac(○,11)乙方应将人工费与工程款实行分账管理，将人工费与工程材料款等相分离，并按照规定的比例将工程款中的人工费用单独拨付到弄农民工工资专用账户，用于支付农民工工资，人工费拨付周期不得超过1个月。人工费占工程造价比例规定一般不低于20%。
 eq \o\ac(○,12)项目开工前，乙方应当在项目所在地的商业银行开立工人工资支付专用账户，在用工之日起15日内为每个工人办理工人工资个人账户。工人已持有相应商业银行的个人账户，可以作为工人工资个人账户。办理工人工资支付专用账户开户手续时，乙方应当按要求完成工、程施工合同信息采集，并提供工程施工合同。当合同发生变更时，应当及时将变更合同提交至商业银行。工程施工合同和建筑工人工资支付专用账户协议作为商业银行进行工人工资支付分账管理的依据。

 eq \o\ac(○,12)承包人须在疫情期间严格遵守南通大学相关规章制度，及时办理入校登记手续。进入校园前14天内从省外来通的施工单位人员需要在南通市进行核酸检测并提供有效的核酸检测报告。所有发生的费用已包含在合同价中，结算时不作调整。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
乙方对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从甲方和监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：项目经理保证出勤每周五天及以上，并且每天在施工现场施工时间工作不少于8小时。
乙方未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：现场管理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符处1000 元/人的违约金，且甲方有权要求调换该人员。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：每少一天处200 元/人的罚款。
3.2.3 乙方擅自更换项目经理的违约责任：乙方原则上不得更换项目经理；如需更换，须经甲方同意并处1万元/次的违约金，同时甲方将依照有关政策法规，申请有关部门登录全国建筑市场诚信信息平台报送注册人员不良行为信息。
3.2.4 因乙方项目经理管理不当，甲方有权要求更换同等条件的项目经理,并对乙方处1万元/次的违约金。乙方无正当理由拒绝更换, 按每人处2万元/次的违约金，甲方有权终止合同，已完成工程按60%计算。

3.3 乙方人员
3.3.1 乙方提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：施工合同签订前。
3.3.3 乙方无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：按更换每人次0.5万元向甲方支付违约金。
3.3.4 乙方主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：须经监理及甲方现场代表书面同意。
3.3.5乙方擅自更换主要施工管理人员的违约责任：按更换每人次0.5万元向甲方支付违约金 。甲方认为更换后的人员未能履职的，有权责令限期调整。
乙方主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处200 元/人的违约金。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括：本工程不得违法分包。

主体结构、关键性工作的范围：按通用条款。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：《房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法》（建设部令 2004 年第 124 号）、《关于修改<房屋建筑和市政基础设施工程施工分包管理办法>的决定》（建设部令 2014 年第 19 号）文件中规定允许分包的专业工程  。

其他关于分包的约定：

（1）本工程实行总承包，暂估专业工程招标由总乙方和甲方共同完成，专业工程分包合同由分包人与总乙方签订。
（2）分包工程的施工单位应具有相应项目的承包资质并符合国家和甲方的要求，项目分包前应得到甲方及现场监理机构的认可。总包单位承担连带安全及质量责任。乙方分包工程必须经甲方批准，不得隐瞒实际情况，否则，一经查出，甲方有权解除本合同，完成的工程量不予结算，所造成的责任与损失均由乙方承担，并经政府有关部门认定后，将严格按照国家有关法律、法规和政府的有关规定给予处罚，给甲方造成经济损失时，乙方承担全额赔偿责任 。
（3）总承包服务费工作主要包括但不仅限于堆放场地、施工水、电源的提供，脚手架、塔吊等垂直运输设备的使用，以及附框与门窗洞口等各专业单位施工前后孔洞、缝隙及墙体等的预留、封堵、修补工作、创建目标的预控、各专业工程的质量、安全、进度、消防的检查和管理（对各分包项目的检查、管理在资料上应有所体现，并应由项目经理签字、项目部签章）资料收集、汇总等。本工程乙方不得再另行向甲方或分包人收取任何费用，施工时必须无条件服从甲方及监理方的安排，否则甲方可自行安排其他单位实施，双倍扣除乙方的款项。若有投诉每次收缴违约金 5000 元。

（4）甲方的上述行为，仅作为甲方对确定工程分包人采取的监督措施，不构成甲方与分包人建立合同关系的事实和后果。
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定：  无   。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
乙方负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由乙方负责保修，费用由乙方承担。
3.7 履约担保
乙方是否提供履约担保： 提供  。

乙方提供履约担保的形式、金额及期限的：

①形式：银行保函、转账或网银；

②金额：履约保证金为合同价的5%，计   万元。

③乙方应按照招标文件规定的时间，将履约担保足额提供给甲方。乙方不按期足额向发包方提交履约担保的，视为乙方放弃签订合同的权利，不得要求发包方签订本合同。

④乙方按期保质竣工并经验收合格后，经甲方履约考核合格后，乙方方可申请一次性退还履约保证金。乙方不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向甲方支付违约金。保证金不足以支付违约金时，乙方还应按本合同约定向甲方承担违约责任。

⑤关于质量保证金的补充约定：a乙方必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金的40%不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，甲方有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成甲方经济损失的，仍由乙方承担；b乙方按期保质竣工并经验收合格后，乙方方可申请一次性退还质量保证金。乙方不能履行本合同或履行不符合本合同约定的，按本合同约定以履约保证金向甲方支付违约金。保证金不足以支付违约金时，乙方还应按本合同约定向甲方承担违约责任。

⑥若乙方提供履约担保的形式为银行保函（乙方基本账户或南通地区有营业机构的银行开具），乙方提供的履约保函日期应覆盖整个建设周期，如不能完全覆盖，则应在原保函到期前30日更换新的保函（新的银行保函除期限外，其余内容应与首次提供的银行保函内容一致）至甲方。若未按约定提供，视同乙方违约，甲方有权至保函开具银行或担保公司提取履约保证金。（银行保函格式见附件）
4. 监理人
4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：对本工程施工阶段及保修阶段的质量、进度、投资进行控制，对安全生产、文明施工、信息管理、合同管理、组织协调施工现场和各方关系。
关于监理人的监理权限：详见《委托监理合同》内甲方委托的职权。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  /。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：   ；
职    务：   ；
监理工程师执业资格证书号：   ；
联系电话：   ；
电子信箱：   ；
通信地址：   ；
关于监理人的其他约定：   。
4.4 商定或确定
在甲方和乙方不能通过协商达成一致意见时，甲方授权监理人对以下事项进行确定：
（1）                                   ；
（2）                                   ；
（3）                                   。
5. 工程质量
5.1 质量要求

工程质量必须达到国家施工质量验收规范合格标准。 

乙方必须严格按照施工图纸、工程技术要求及有关工程施工规范、规格和标准施工，并无条件的接受甲方委托的监理单位全方位、全过程的监督管理。无论监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除乙方对自己承包的工程的质量所负的责任，除非质量问题是由非乙方原因引起的，而此类质量问题乙方须及时通知监理工程师。

质量保证体系：乙方应按照合同规定，必须进行质量管理（QC），乙方应以GB/T19000《质量管理与质量保证》为标准，建立并保持一个健全的工程质量保证体系，完善质量管理制度，建立质量控制流程。

对造成质量未达到约定标准双方都有过错的，按各自责任大小承担损失。具体由双方友好协商，协商不成提交建设行政主管部门进行调解或向南通仲裁委提出仲裁。

双方对质量评定意见不一致时，由质监站进行质量评定。

5.1.1 特殊质量标准和要求：/ 。

关于工程奖项的约定：/
5.3 隐蔽工程检查、

5.3.2乙方提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：隐蔽工程检查前48小时书面通知监理人。
监理人不能按时进行检查时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过： 48 小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：

乙方须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。乙方应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由乙方承担。

满足江苏省、南通市等安监部门安全文明生产的要求，做好安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品。

建立安全制度、安全检查制度、安全教育制度、工地班前活动制度、文明施工检查制度。

乙方应严格按《建设工程安全生产管理条例》等法律、法规采取安全措施、组织施工，如发生事故，所造成的一切责任与后果均由乙方承担。

乙方对施工现场的安全生产负总责。乙方在工地现场必须配备专职安全员；安全员必须持证上岗。

工程施工前，乙方应根据法律、法规、规范、标准等要求，制定安全施工标准及要求，负责向施工作业班组、作业人员作出详细的说明，并由双方签字确认。

工程施工前，乙方使用的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证，并在进入施工现场前进行查验，经监理工程师签字确认后方可使用。

特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

乙方对因工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，应当采取专项防护措施。乙方应当遵守有关环境保护法律、法规的规定，在施工现场采取围墙喷雾降尘等措施，防止或减少粉尘、废气、废水、固体废物、噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染。

乙方必须建立完善的消防管理制度，并有专人负责现场的消防管理，施工现场须配备足够的消防器材，满足消防要求。乙方应当在施工现场建立消防安全责任制，确定消防安全责任人，制定用火、用电，使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程，设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场设置明显标志。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行   。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：乙方应满足标准化工地要求，做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：无  。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：乙方编制的进度计划中应明确各分部完成的具体时间，关键线路，劳动力动态变化图等。甲方或监理每天记录施工人数，实际小于计划人数时，按每人每天向甲方支付违约金100元/人·天。

实际进度严重滞后进度计划，则履约保证金的40%不予退还。

7.1.2 施工组织设计的提交和修改

乙方提交详细施工组织设计的期限的约定：中标公示结束之日起3天内。

甲方和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到文件后3天内  。

7.2 施工进度计划

7.2.2 施工进度计划的修订

甲方和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：收到文件后3天内。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于乙方提交工程开工报审表的期限：中标公示结束之日起3天内。

关于甲方应完成的其他开工准备工作及期限：开工前甲方提供施工用水源及电源，水、电费用由中标人承担；开工前组织图纸会审、设计交底和地下管线交底会议。

关于乙方应完成的其他开工准备工作及期限：遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护和安全生产等的管理规定，按规定办理有关手续，并以书面形式通知甲方。临时施工用电由甲方组织实施。
7.3.2开工通知
因甲方原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  90   天内发出开工通知的，乙方有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1甲方通过监理人向乙方提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：中标公示结束之日3天内。
7.5 工期延误

7.5.1 因甲方原因导致工期延误

（7）因甲方原因导致工期延误的其他情形：①因甲方未在开工前提供施工场地，提供图纸；②因甲方原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）；③因甲方原因提出的单次设计变更导致工程量增加超过合同总价的8%以上的；④由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，乙方须就延误的内容，向甲方提交书面报告办理延期手续，经甲方批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。

因甲方原因导致工期延误，不论工期是否顺延，乙方不得向甲方主张相应的误工、窝工等费用赔偿。

7.5.2 因乙方原因导致工期延误

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：发生其他不可抗力因素影响工期，造成工期延长的，乙方需办理延期手续，批准后方可顺延工期。因乙方原因，若某个节点工程未按计划完成，除履约保证金的40%不予退还外，超过五天不超过十五天的，延期一天按该工程总价的0.5‰作为违约金支付给甲方；超过十五天以外（含十五天）每天按该工程总价的1‰向甲方支付违约金，如在下个节点前赶回工期，甲方可返还所扣上个节点违约金的70%。

因乙方原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：        。

7.6 不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定：不利物质条件的其他情形包括停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及甲方分包工程的影响，因此施工过程中除本合同7.5.1规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期。

因不利物质条件影响乙方施工的，不论工期是否顺延，乙方不得据此向甲方主张相应的误工、窝工等费用赔偿。

7.7异常恶劣的气候条件
甲方和乙方同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）  另行协商               ；
（2）                         ；
（3）                          。
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：提前完工不奖   。
8. 材料与设备
8.2乙方采购材料与工程设备

乙方供应的材料和设备，必须按有关规定提供相应的出厂证明、合格证、质保书、化验检测报告等，并负责对国家（或地方）规范、强制性条文规定的材料性能到甲方指定的检测机构进行施工前或施工后的检测，同时对材料数量、规格、质量由甲方和监理人验收合格后方可进入施工现场使用。

甲方在招标时推荐品牌和厂家材料范围的，乙方在实际采购前，必须由甲方和监理认质认生产厂家后方可采购。

甲方和监理人有权对乙方提供的材料和设备进行抽检，对不符合设计要求及验收规范的材料和设备，有权终止使用，发生的一切损失和费用由乙方承担，由此延误的工期不予顺延。 

甲方和监理工程师对材料的决定或认可并不解除乙方应负的质量、工期的责任，也不免除乙方对材料应负的责任。乙方采购的材料与设计或规范要求不符时，乙方应按监理工程师要求的时间运出施工场地。重新采购符合要求的产品，承担由此发生的费用，由此延误的工期不予顺延。

招标时暂定价和认质认价材料甲方保留甲供或另行发包权利。

乙方对专业分包单位采购的材料，乙方应该对各种材料、器材、设备按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料、器材、设备用于工程。无论何种原因，乙方在工程中使用不合格材料，除更换合格材料外，质量保证金不予退还，另处1000 元/次的违约金。
乙方中标后必须按招标文件及投标文件规定的材料生产厂家、产地、品牌之一报甲方项目部确认后进行采购，报甲方确认后方可进场，如不响应，甲方保留材料、设备在推荐品牌中选用任一品牌的权力，但价格不作调整。

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1甲方供应的材料设备的保管费用的承担：/  。

8.6 样品

8.6.1样品的报送与封存

需要乙方报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和甲方需求确定。

8.8 施工设备和临时设施

8.8.1 乙方提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定：由乙方承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.2 试验设备
施工现场需要配置的试验场所：按有关规定执行。 

施工现场需要配备的试验设备：按有关规定执行。
施工现场需要具备的其他试验条件：按有关规定执行。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：/。
10. 变更
10.1变更的范围

关于变更的范围的约定：

乙方不得随意更改设计，因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加合同价款。甲方要求变更的按下列方式处理：

10.1.1设计变更、签证资料必须及时经甲方确认，隐蔽性工程的变更签证要在14日内办理完，逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由甲方自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由甲方自动扣减；（处500 元/项的违约金）

10.1.2乙方接受甲方发出的变更通知单后 14 日内（从通知单盖章签收日期计算），向甲方递交完整变更签证费用计算书；逾期申报的，增加费用的变更签证在结算时只支付终审价格的70%，减少费用的变更签证由甲方自动扣减；逾期10天以上未申报的，增加费用的变更签证在结算时不予考虑，减少费用的变更签证由甲方自动扣减并对乙方处以审核（审计）造价5%的违约金。（处200元/项的违约金）

10.1.3乙方报送的变更签证费用计算书必须按照每份变更、签证通知单编制，甲方不接受乙方以汇总方式编制的多项变更、签证事项的计算书。

10.1.4特急变更签证的实施以甲方工程部负责人或派驻的工程师签字为依据，乙方可事先就计价方式或价格与甲方协商一致。但实施后10日内，双方必须办理相关手续，方可作为结算依据；

10.1.5关于临时用工的签证事项，双方应在签证通知单上协商确定以下问题：工作内容及工作量、工作时间、工作人数、取定的人工单价（是综合单价，已含管理费和利润）；

10.1.6当变更、签证的工作内容完成之后，乙方要及时督促监理人和甲方派驻的工程师在完工后14日内签字确认，否则甲方可以不予支付费用。对于隐蔽工程和事后无法计算工程量的变更和签证，必须在覆盖或拆除前，会同监理人、甲方派驻的工程师、甲方工程部负责人共同完成工程量的确认和费用谈判，否则甲方可以不计价款；

10.1.7合同结算时，乙方须将完整的变更签证资料装订成册作为结算书一部分，变更签证资料应包括：①双方确认的造价审定单；②变更签证通知单及完成回执；③申报的变更签证预算书；④原合同相同工作内容的综合单价；⑤变更签证单原件及所有相关的往来函件、其他需要说明的与造价有关的问题。每月15日前，甲方、乙方应就截止上月末已确定最终费用的变更、签证的费用结算书，进行综合性核对。

10.1.8合同履约中，发包、承包双方填制的变更、签证通知单都应使用甲方统一发放的标准表格，否则甲方可以不予审核费用，乙方可以不予接受。

10.1.9乙方违反发包单位工程变更管理规定，造成项目投资失控或浪费的，公司将根据企业诚信、市场准入、资质管理等方面的要求，依法报请建设主管部门进行处理，并承担由此造成的损失。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定:

因工程变更引起已标价的工程量清单项目或其数量发生变化时，按照下列规定调整：

（1）已标价的工程量清单中有适用于变更工程项目的，按报价时的综合单价；但当工程变更导致该项目的工程数量发生变化，且工程量偏差超过15%时，按以下方式进行调整：

①当Q1＞1.15Q0 时：S=1.15Q0 ×P0 +( Q1-1.15Q0) ×P1;

②当Q1＜0.85Q0 时：S= Q1×P1;若因施工图纸、工程清单项目特征存在缺陷，发包合同文件质量标准引用错误等原因引起变更，则S＝Q1×P1+0.85Q0×(P0- P1)；

式中S—调整后的某一分部分项工程费结算价；

    Q1—最终完成的工程量；

   Q0—招标工程量清单中列出的工程量；

   P1—按照最终完成工程量重新调整后的综合单价；

   P0—乙方在工程量清单中填报的综合单价。

P1的确定方法：当工程量偏差项目出现乙方在工程量清单中填报的综合单价与甲方招标控制价相应清单项目的综合单价偏差超过15%时，工程量偏差项目综合单价调整方法按以下公式：

①当P0＜P2×（1-L）×（1-15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1-L）×（1-15%）调整；

②当P0＞P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1按照P2×（1+15%）调整。

③当P2×（1-L）×（1-15%）≤P0≤P2×（1+15%）时，该类项目的综合单价：P1= P0。

式中P0—乙方在工程量清单中填报的综合单价；

   P2—甲方招标控制价相应项目的综合单价；

    L—（1-中标价/招标控制价）×100%（中标价、招标控制价须扣除暂估价、暂列金额及相应的规费税金）。

（2）已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，则在合理范围内参照类似项目的单价。

（3）已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更项目的，应由乙方根据变更工程资料、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）、《建筑工程建筑面积计算规范》（GB/T50353-2013）、《江苏省市政工程计价定额》2014年版、《江苏省建设工程费用定额》2014年版、《省住房城乡建设厅关于建筑业实施营改增后江苏省建设工程计价依据调整的通知》（苏建价（2016）154号），结合增值税调整办法参照苏建函价〔2019〕178号文、2019年第  期《南通建设工程造价信息》、《省住房城乡建设厅关于（建设工程工程量清单计价规范）（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见》（苏建函价〔2014〕448号）、预算工资执行《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2019〕411号）、现行相关补充规定和现行省、市有关规定，乙方报价浮动率提出变更工程项目的单价，并应报甲方确认后调整。乙方的下浮率=（1-中标价/招标控制价）×100%。

（4）因工程变更造成施工方案变更，引起措施项目发生变化时，措施项目费的调整，合同有约定的，按合同执行。合同中没有约定的按下列原则调整：单价措施项目变更原则同分部分项工程；总价措施项目中以费率报价的，费率不变；总价项目中以费用报价的，按投标时口径折算成费率调整；原措施费中没有的措施项目，由乙方提出适当的措施费变更要求，经甲方确认后调整。

（5）甲方提供的工程量清单漏项或清单项目特征描述与施工图（含设计变更）不符的，不予调整。投标人在投标前自行复核工程量清单。

计算新增综合单价时，《南通建设工程造价信息》中无指导价的材料，在施工前，由乙方向监理、甲方提交需认价材料的品种、规格、数量表等内容，由甲方根据相关规定进行认价，若乙方擅自先行施工，结算时该材料按零单价处理。

由甲方约请有关单位参加并认可的经比质比价采购的材料价格或项目综合单价不再下浮。

（6）由于乙方遗漏招标文件指定的工程量，实施时，如果该工程量减少，按新增综合单价原则进行调减；如果该工程量增加，则按零单价结算。

10.5乙方的合理化建议

监理人审查乙方合理化建议的期限：          /          。

甲方审批乙方合理化建议的期限：          /          。

乙方提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：/。

10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11：《暂估价一览表》。

10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1  种方式确定。

10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第  2  种方式确定。

第3种方式：乙方直接实施的暂估价项目

乙方直接实施的暂估价项目的约定：     。

10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：暂列金是指甲方为可能发生工程变更而暂列的金额，包括因甲方提供的工程量清单漏项、清单有误引起的工程数量增加和施工过程中设计变更引起新的清单项目或工程数量增加等需要增加的金额。暂列金是甲方自行确定设立的，承包商无权使用此笔费用。此费用按实际发生经甲方签证后确定全部使用、部分使用或不使用。暂列金不计入工程款付款的基数。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定： 不调整 。
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式

总价合同。

总价包含的风险范围：  市场人工、材料变化的风险；招标清单缺项、漏项及工程量偏差风险；现场施工条件风险等  。

风险费用的计算方法：  风险均不予调整  。

风险范围以外合同价格的调整方法：/     。

3、其他价格方式：/    。
12.2 预付款：无
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014）、《江苏省建设工程费用定额》（2014）、《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》（苏建函价〔2019〕411号）、《南通建设工程造价信息》2021年第   期以及相应的补充规定和南通市现行的有关文件。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定：竣工验收通过后一次性计量。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
1、关于付款周期的约定：

（1）工程竣工验收合格后付至合同价的80%；

（2）工程结算审计结束后付至工程审定价的 92%（工程审定价以发包人委托的审计单位出具的审计金额为准）；

（3）复审完成后付至工程审定价的97%

（4）余款待保修期满确无质量问题后一次付清（无息）。
2、乙方必须保证甲方支付的工程款项全部用于本工程的建设, 乙方必须在申请每笔工程款的同时向甲方承诺上述工程款用于本工程的建设、民工工资发放等，并提供承诺书。
3、乙方不得因拖欠材料商、分包商工程款而影响工程进度或质量，否则乙方除承担违约责任外，并同意甲方直接向材料商、分包商支付欠款，且所支付欠款从乙方的工程款中扣除。
4、乙方在现场未按合同要求出现违约情况，甲方以联系单形式通知乙方，乙方同意按合同规定向甲方承担应承担的各项违约金，并将违约金通过转账形式汇入南通市阳光项目建设有限公司账户上，如未及时汇入，乙方按照节点申请下一批工程款，甲方不予支付。

5、所有工程付款必须经总监理工程师和甲方项目负责人签发付款证书后甲方才予以支付。
6、实际完成工作量小于合同价时，以实际工作量为付款基数。
7、施工用水用电按定额数值向建设单位南通大学支付水电费。

8、若南通市政府财政或审计部门或南通大学审计部门在检查或审计过程中发现甲方委托的第三方审计的审计结果有误，则以南通市政府财政或审计部门或南通大学审计部门的审计结果作为最终结算价，甲方已支付的工程款超过结算价相应比例的部分，乙方无条件同意甲方在未付的工程款中直接扣除超支部分及按银行同期贷款利率计算的利息，未支付的工程款中不足以完整覆盖前述退款及利息的或承包人已经付清工程款的，乙方应在甲方发出退款通知的10 日内向甲方支付退款及利息。

9、本项目的预付款保函及履约保证金需开具给南通市阳光项目建设有限公司并由南通市阳光项目建设有限公司保存。

10、南通市阳光项目建设有限公司是本项目的代建单位，本合同是基于南通市阳光项目建设有限公司所签该项目代建合同基础上签订的施工合同。乙方需将发票开具给建设单位南通大学。
12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：按通用条款执行  。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：按通用条款执行。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定： /       。

（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/  。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送甲方的期限：按通用条款执行。

甲方完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。
（2）甲方支付进度款的期限：按通用条款执行。

甲方逾期支付进度款的违约金的计算方式：/ 。
12.4.6 支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：/     。

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：/   。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前   24 小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：  48  小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。

甲方不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：   /   。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
乙方向甲方移交工程的期限：按通用条款执行。
甲方未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为：    /  。

乙方未按时移交工程的，违约金的计算方法为：延期一天按该单位工程工程总价的0.5‰向甲方支付违约金。
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序

工程试车内容：    /    。
（1）单机无负荷试车费用由      /       承担；
（2）无负荷联动试车费用由      /        承担。
13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：    /    。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
乙方完成竣工退场的期限：乙方在工程竣工后按甲方要求拆除现场所有临时设施，包括所有的机械设备、材料、建筑垃圾全部清运出现场，清理标准应征得甲方认可。否则如发生相关费用，乙方同意由甲方在工程竣工结算价款中扣除，（并处200 元/次的违约金）
14. 竣工结算
14.1 竣工结算申请
乙方提交竣工结算申请单的期限：按通用条款执行。

竣工结算申请单应包括的内容：乙方在工程竣工后一个月内提供经监理工程师审查通过的四套完整的竣工图和竣工结算及其他资料，乙方提供的所有资料（含设备使用说明书以及使用注意要点）必须满足工程备案要求，及设备使用要求和注意点，送甲方存档，否则甲方可拒绝递交审计或延期审计，由此带来的一切后果由乙方承担。A施工中没有设计变更，施工后由乙方在甲方提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交甲方；B施工中对原设计中变更较多，原施工图难于作为竣工图，应由乙方组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。并经甲方确认后报甲方指定的审价机构审计。工程竣工验收合格后28天内，乙方应向甲方递交完整的符合审计要求的结算资料，否则履约保证金的10%不予退还，若乙方原因不能提交结算资料的，甲方有权拒绝或延期审计并拒付工程款。
14.2 竣工结算审核
甲方审批竣工付款申请单的期限：按通用条款执行。
甲方完成竣工付款的期限：按通用条款执行。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：在审计期间，乙方应积极配合审价工作，如乙方无正当理由不积极配合，则审价机构将出具的最终审计结果送达乙方，乙方在收到最终审计结果7个工作日内未书面提出异议，则视为乙方确认审价结果。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
乙方提交最终结清申请单的份数：按通用条款执行。
乙方提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。 

14.4.2 最终结清证书和支付
（1）甲方完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。
（2）甲方完成支付的期限：按通用条款执行。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：详见工程质量保修书。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：   扣留   。在工程项目竣工前，乙方按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，甲方不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 乙方提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2   种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：  /  ； 

（2） 结算价3 %的工程款；
（3）其他方式:  /   。
15.3.2 质量保证金的扣留 

质量保证金的扣留采取以下第  2   种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:  /    。

关于质量保证金的补充约定：   /  。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：

工程保修期从工程竣工验收合格之日起算，具体分部分项工程的保修期由合同当事人在专用合同条款中约定，但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期内，乙方应当根据有关法律规定以及合同约定承担保修责任。

甲方未经竣工验收擅自使用工程的，保修期自转移占有之日起算。

双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：

（1）地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；

（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为 5 年；

（3）装修工程为 2 年；

（4）电气管线、给排水管道、设备安装工程为 2 年；

（5）供热与供冷系统为 2个冷、暖周期；

（6）区内的给排水设施、道路等配套工程为 2 年；

（7）其他项目保修期限约定如下：竣工验收合同后二年内免费维修保养。

15.4.2 修复费用

保修期内，修复的费用按照以下约定处理：

(1)保修期内，因乙方原因造成工程的缺陷、损坏，乙方应负责修复，并承担修复的费用以及因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失;

(2)保修期内，因甲方使用不当造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，但甲方应承担修复的费用;

(3)因其他原因造成工程的缺陷、损坏，可以委托乙方修复，甲方应承担修复的费用，因工程的缺陷、损坏造成的人身伤害和财产损失由责任方承担。

15.4.3 修复通知

乙方收到保修通知并到达工程现场的合理时间：在保修期内，甲方在使用过程中，发现已接收的工程存在缺陷或损坏的，应书面通知乙方予以修复，但情况紧急必须立即修复缺陷或损坏的，甲方可以口头通知乙方并在口头通知后48小时内书面确认，乙方应在专用合同条款约定的合理期限内到达工程现场并修复缺陷或损坏。

在保修期内，若甲方口头或书面通知乙方予以修复，乙方接到通知后没有在规定的期限内到场进行修复，甲方有权委托第三方单位修复，产生的费用由乙方承担。
16. 违约
16.1 甲方违约
16.1.1甲方违约的情形

甲方违约的其他情形：     /   。
    16.1.2 甲方违约的责任
甲方违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因甲方原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：    /   。
（2）因甲方原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行协商。
（3）甲方违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行协商。
（4）甲方提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因甲方原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行协商。
（5）因甲方违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行协商。
（6）甲方无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致乙方无法复工的违约责任：双方另行协商。
（7）其他：    /     。
16.1.3 因甲方违约解除合同
乙方按16.1.1项〔甲方违约的情形〕约定暂停施工满  120  天后甲方仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，乙方有权解除合同。
16.2 乙方违约
16.2.1 乙方违约的情形
乙方违约的其他情形：
（1）若因乙方原因未按甲方指定的时间开工，则按延期每天处500 元/项的违约金向甲方支付违约金；若超过十五天（含十五天），甲方有权解除合同，全部履约保证金不予退还。

（2）乙方必须服从甲方和监理工程师的管理监督，若施工过程中或工程竣工验收时发现由于乙方原因出现严重的安全、质量事故，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要，或明显无法按期完工的或造成施工质量存在严重缺陷责令停工和返工，乙方拒绝返工的；则甲方有权解除合同，并限令退场，全部履约保证金不予退还，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，还应承担赔偿甲方损失的责任。

（3）若乙方在施工过程中出现质量问题，除责令整改外，甲方可要求乙方根据质量问题的严重程度按每起500-2000元向甲方支付违约金，并且甲方可视情形根据本合同其他约定行使有关解除合同的权利。

（4）乙方必须达到合同约定的质量标准，达不到标准的，除履约保证金的40%不予退还外，还必须负责返工、修理；经返工、修理后，仍不能消除质量缺陷或隐患，不能达到设计标准和施工要求的，甲方有权解除合同，并减少或拒绝支付工程款。造成甲方经济损失的，仍由乙方承担。 

（5）无论任何理由，乙方未经甲方许可不得擅自停工，否则甲方有权单方面解除合同，并要求乙方限期退场，乙方接到退场通知后必须无条件退场，对已完工程量，按已验收合格工程量的 50%结算工程价款，全额履约保证金不予退还。乙方不按期退场的，每拖延一天，应向甲方支付违约金人民币 5000 元。

（6）因乙方未能及时履行支付劳动者、劳务提供者的劳动报酬或未及时支付其他应付款项，致使甲方被起诉、被申请仲裁的，按50000元/次支付违约金。
16.2.2乙方违约的责任
乙方违约责任的承担方式和计算方法：由乙方按本协议约定支付违约金或赔偿甲方全部经济损失并承担相关法律责任。    
16.2.3 因乙方违约解除合同

关于乙方违约解除合同的特别约定：a.因乙方原因未按期开工超过十五天;b. 由于乙方原因造成施工质量存在严重缺陷;c乙方未经甲方许可擅自停工;d. 乙方出现严重安全、质量事故，或在甲方规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的;e. 乙方将本工程转包或违法分包的；f.合同中规定的其他情形。
甲方继续使用乙方在施工现场的材料、设备、临时工程、乙方文件和由乙方或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：另行协商。

17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    无  。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，甲方应在商定或确定甲方应支付款项后  按通用条款  天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：乙方投保内容至少包括从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三方人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备的财产险。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：乙方必须按规定办理由乙方投保的一切保险（包括但不限于工程施工期间的工程一切险、工程第三方责任险、人身意外险等）。如不办理，一切责任由乙方自行负责。

乙方是否应为其施工设备等办理财产保险：     /       。
18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：  /    。
20. 争议解决
20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：   /   。  

20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：      /             。
选定争议评审员的期限：       /            。
争议评审小组成员的报酬承担方式：     /      。
其他事项的约定：              /      。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：   /     。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第   1  种方式解决：

（1）向  南通   仲裁委员会申请仲裁；

（2）向   工程所在地有管辖权的  人民法院起诉。

21.补充条款 

21.1无论甲方是否给予了批准或同意，乙方应对现场作业、施工方法及所施工工程的完备性、稳定性和安全性承担全部责任，负责完成对工程的稳定、完整、安全、可靠及有效运行所必需的全部工作。

21.2本工程严禁使用不合格或不符合设计要求的材料，一经发现，限期退场，不按要求退场的，造成的损失由乙方负责。使用不符合标准、规格、质量和品牌要求（包括建设单位供应材料由于乙方验收把关不严）的工程材料乙方无条件更换和返工，并按照不合格材料购进总额的30%向甲方支付违约金。 

21.3如购进的材料设备与提供的样品不一致时，由乙方无条件退货，造成的损失由乙方负责。 

21.4竣工验收前，乙方需提供完整的竣工验收资料，竣工验收后一个月内提供完整的竣工结算资料，乙方提供的所有资料必须满足工程备案要求。工程结算必须按规范编制，并经监理初审甲方确认后报审计部门审计。

21.5乙方在施工过程中必须文明、安全、规范施工，保持环境整洁，减少扰民影响，并就工地围墙、照明、防护、标志、警告信号和门卫等按照南通市市级政府投资项目建设中心标化工地视觉识别系统施工。

21.6 发生下列情况，乙方不向甲方收取任何费用：

①乙方为了保证进度和保证工程正常进行，采取的各种措施；

②工程竣工交付前（含施工期间）清理所有建筑垃圾及处置费。

21.8本工程实行监理制度。开工令以总监理工程师签发的开工令为准。为配合监理工作，特设以下规定：

(一)质量控制

1、质量管理、技术管理和质量保证组织机构建立不全或未建立的，则向甲方支付违约金1000元。

2、专职管理人员和特种作业人员无证上岗的或有证不在岗，处500 元/人的违约金
3、项目组织机构人员不准时参加监理例会或中途退场者，每人每次向甲方支付违约金100元。

4、施工组织设计、专项施工方案未报监理审批而擅自施工的处1000 元/项的违约金
5、进场的工程材料、构配件和设备未报甲方、监理验收或验收不合格擅自使用的，处1000 元/次的违约金；未经甲方、监理部验收或验收不合格的检验批、工序、隐蔽工程等，乙方进入下道工序施工的，处1000 元/项的违约金。

6、出现质量缺陷或竣工预验收、竣工验收中存在的问题，乙方不按监理通知要求进行整改并不及时回复，进入后道工序的，每次向甲方支付违约金1000元；对出现重大质量隐患，乙方未按监理暂停令进行整改或整改不力的，向甲方支付违约金2000元，并重新整改。

7、监理例会上提出的质量问题、旁站过程中对出现的质量问题，要求乙方及时整改，而未整改或整改不力，向甲方支付违约金500元。

8、送检的材料、构配件等未通知甲方、监理见证取样、封样、送样的，则向甲方支付违约金500元。

(二)进度控制

1、乙方编制的进度计划中应明确各阶段的控制分界点，关键线路，劳动力动态变化图等。若每天记录的实际施工人数小于计划人数时，则处500 元/项的违约金。

2、实际进度滞后计划进度时，乙方应在接到监理通知单后，落实纠偏调整措施并认真实施，否则向甲方支付违约金2000元；实际进度滞后计划进度未采取有效措施赶工，致使进度滞后超过 7 天；致使基础、主体结构等主要节点验收滞后超过 3 天；处1000 元/次的违约金
3、乙方必须按合同规定的期限、程序，提出工程延期的申请，否则不同意延期。

4、每次例会前提交周、月进度计划，否则分别向甲方支付违约金200、500元。

5、监理例会上提出的进度问题，乙方未重视或处理，则向甲方支付违约金1000元。

（三）安全控制及文明施工管理

1、乙方未编制或编制未报监理部审批而实施的安全施工组织设计或安全技术措施、安全防范措施、应急救援预案、临时用电方案、专项安全施工方案等，处1000 元/项的违约金

2、未对全体员工进行安全生产教育培训和安全技术交底，经检查处500 元/人的罚款；无双方签字确认的安全技术交底，每人每次向甲方支付违约金100元。
3、监理通知单和监理例会提出的安全隐患，乙方未进行整改或整改不力，每次每项向甲方支付违约金100元；对出现重大安全隐患，乙方未按监理暂停令进行整改或整改不力的，向甲方支付违约金1000元。

4、对施工现场场容场貌、环境保护、防火保安、施工区环境卫生、食堂卫生、厕所卫生管理未按照规定要求进行管理或管理不力，每项每次向甲方支付违约金100元。

5、脚手架未按规定验收或验收不合格而使用的，处500 元/处的违约金。

6、进场的工人不戴安全帽，每人每次向甲方支付违约金50元，不正确系好帽带每人每次向甲方支付违约金10元；

7、对于甲方或监理单位向乙方发出的书面通知，项目负责人应无条件的签收并执行，否则，每次向甲方支付违约金500元。

8、在施工过程中若发生一次死亡事故，乙方履约保证金的10%不予退还。发生重伤事故，乙方向甲方支付违约金 5000元/次。

（四）未尽事宜：甲方委托监理对乙方的施工进行全过程监理。乙方在工程实施过程中必须服从监理人员的监督。如因乙方违反施工工艺顺序、使用不合格材料，工程实体质量及安全文明生产不符合相关规定，所投入的施工机械、人员不满足工程进度的需要，引起甲方和监理单位发出整改通知书的，视同违约，处罚如下：

1、如乙方接到第一次整改通知书，未按通知书规定的时间、内容、质量标准整改到位，至甲方或监理单位发出第二次整改通知书的，每次每处乙方向甲方支付违约金人民币1000元。

2、如乙方接到第二次整改通知书，仍未按通知书规定的时间、内容、标准整改到位，至使甲方或监理单位发出局部或全部停工令的，每次每处局部停工令乙方向甲方支付违约金人民币2000元，每次全部停工令乙方向甲方支付违约金人民币5000元。

3、如乙方接到甲方或监理单位局部或全部停工令，未按照停工令规定的时间、内容、质量标准整改到位，乙方按照合同价的3%向甲方支付违约金。

21.9廉政规定：乙方在投标过程和今后的施工过程中必须严格遵守国家廉政纪律，不得向甲方及相关单位的有关人员请客送礼，一旦发现有违纪行为取消投标资格。

21.10民工工资:

1、乙方不得使用未成年人，按国家和部门规定发放劳动防护用品，因违反此类规定导致的罚款和赔偿由承包方负责。

2、乙方应按时支付民工工资，材料款，如因乙方（含劳务分包人）不按时支付民工工资产生任何纠纷、上访、事故、影响正常办公等，均由乙方承担全部责任和赔偿，甲方暂停拨付工程款、耽误的工期不顺延，剩余的工程款将优先支付乙方民工工资，并每次处乙方合同总价1%的违约金给甲方。须重点检查劳务分包人员工资发放情况，并做好工资发放情况登记工作。

3、乙方应配合公安部门做好外来人口登记及检查，发现可疑情况应向有关部门报告。甲方不承担因此引起的法律责任和经济责任。

4、因建设单位未按照合同约定及时拨付工程款导致农民工工资拖欠的，建设单位应当以未结清的工程款为限先行垫付被拖欠的农民工工资；分包单位对所招用农民工的实名制管理和工资支付负直接责任；施工单位对分包单位劳动用工和工资发放等情况进行监督，分包单位拖欠农民工工资的，由施工单位先行清偿，再依法进行追偿。

21.11重新检验：监理单位和甲方如对乙方已检验的材料或已验收的部位质量有怀疑，可进行重新（抽）检验。检验合格，检验费用由甲方支付，耽误的工期预以顺延；如检验不合格，则检验费用由乙方支付，对重新检验不合格的材料，已使用部分必须拆除，与未使用部分一并清除出场，同时乙方支付甲方该部分材料价格30%的违约金；对重新检验不合格的部位，必须返工，同时乙方支付甲方该部分工程造价10%的违约金，损失的工期不预补偿。

21.12资料：乙方提供完整技术竣工资料交总包，纳入竣工资料管理。

21.13工程结算约定：

①安全文明施工措施费，结算时按造价管理处核定为准。

②施工用水用电按定额数值向建设单位南通大学支付水电费。

③工程最终结算价以甲方指定的审计机构的最终审定价为准。甲方委托监理初审、第三方终审，第三方终审价与经监理初审后的送审结算总价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由乙方按核减额的10%负担；超过5%以上（含5%），除超过部分的审核费用由乙方按核减额的10%负担费用外，每超过1%，倒扣合同总价的1%。另若该项目被审计部门抽中复审，复审过程中发现甲方委托的审计机构的审计结果有误的，以审计机关的审计结果作为最终结算价。最终结算价与监理初审结算总价相差超过3%以上（含3%），超过部分的审核费用由乙方按核减额的10%负担；超过5%以上（含5%），除超过部分的审核费用由乙方按核减额的10%负担费用外，每超过1%，倒扣合同总价的1%。（承包单位当次申请的工程款中倒扣）。

④下列费用在竣工结算时不作任何调整：

a乙方须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到甲方认可，否则，如发生相关费用则由甲方在工程结算价款中扣除。环卫部门预收保证金由乙方负责清退。

b因施工场地狭小而发生的一切费用。

c本工程的水源、电源已接至本工程范围内，再接至施工场地相关事宜由乙方自行安排所需费用。

d乙方应做好工程周边的有关群众工作，工程实施范围内外的单位、个人和其他出现阻挠施工所发生的费用和损失。

e对未指定品牌的材料，如乙方使用不符合国家标准及各项指标的材料，甲方有权要求乙方退货、返工，由此所发生的费用。

f不可竞争费用。

g临时设施费用。

21.14关于增值税的约定

（1）除特别说明外，乙方开具的发票指增值税专用发票，国家规定不能开具增值税专用发票的增值税纳税人，乙方应向税务机关申请代开增值税专用发票。乙方应保证发票真实、合法，各项信息全面，并符合甲方的财务制度规定。

（2）乙方开具的增值税专用发票符合以下情形之一的，甲方有权延迟支付应付款项，并要求乙方重新提供，且不承担任何违约责任，乙方各项义务仍按合同约定履行：

①提供作废、无效发票或因违反国家法律法规开具、提供发票的；

②开具发票种类错误，开具发票税率与合同约定不符；

③发票上的信息错误的；

④因乙方延迟送达、开具错误等原因造成发票认证失败等其他情况；

如乙方拒绝重新提供或提供的发票仍不符合法律法规和监管规定的要求，甲方有权解除本合同，并要求乙方承担由此对甲方造成的全部损失。

（3）因乙方未按合同约定提供增值税专用发票，而造成甲方无法抵扣增值税税额，甲方有权从未支付的合同款项中直接扣除甲方可抵扣税额。

（4）因乙方发票税率与合同约定税率不一致，而导致税额不一致，甲方有权将税额差额从未支付的合同款项中予以直接扣除。

（5）如果乙方向甲方开具虚假发票，甲方有权拒付合同款项、要求赔偿损失、终止本合同，并将乙方列入甲方采购禁入名单。

21.15 绿化移植养护期一年，苗木成活率100%。
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附件1：

乙方承揽工程项目一览表

	单位工程名称
	建设规模
	建筑面积(平方米)
	结构形式
	层数
	生产能力
	设备安装内容
	合同价格（元）
	开工日期
	竣工日期

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件2：

甲方供应材料设备一览表

	序号
	  材料、

设备品种
	规格型号
	单位
	数量
	单价（元）
	质量等级
	供应时间
	送达地点
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件3：

工程质量保修书

甲方（全称）：

　　乙方（全称）：    

　　甲方和乙方根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就                      （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、工程质量保修范围和内容

　　乙方在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：在保修期内所发生的因施工质量问题而产生的质量事故进行赔偿、维修。
　　二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使用年限；

2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗为  5 年；

3．装修工程为  2  年；

4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为   2   年；

5．供热与供冷系统为  2   个采暖期、供冷期；

6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   2    年；

7．其他项目保修期限约定如下：竣工验收合格后二年内免费维修保养。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 24个月，缺陷责任期自工程竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，甲方应退还剩余的质量保证金。

    四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。乙方不在约定期限内派人保修的，甲方可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，乙方在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，乙方实施保修。

4．质量保修完成后，由甲方组织验收。

　　五、保修费用

　 保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。工程质量保修金为工程总价（审计后）的3%。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：                     。

本工程质量保修书，由施工合同甲方、乙方双方共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满

甲方(公章)：                      乙方(公章)：           
地  址：                   地  址：       
法定代表人(签字)：                   法定代表人(签字)：       
委托代理人(签字)：                   委托代理人(签字)：       
电  话：                电  话：     
传  真：                传  真：     
开户银行：                开户银行：   
账  号：                    账  号：     
邮政编码：                  邮政编码：   
附件4：

主要建设工程文件目录

	文件名称
	套数
	费用（元）
	质量
	移交时间
	责任人

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


附件5：

乙方用于本工程施工的机械设备表

	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	数量
	产地
	制造年份
	额定功率(kW)
	生产能力
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


附件6：

乙方主要施工管理人员表

	名    称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历、经验及承担过的项目

	一、总部人员

	项目主管
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	二、现场人员

	项目经理
	
	
	
	

	项目副经理
	
	
	
	

	技术负责人
	
	
	
	

	施工员
	
	
	
	

	造价管理
	
	
	
	

	质量管理
	
	
	
	

	材料管理
	
	
	
	

	计划管理
	
	
	
	

	安全管理
	
	
	
	

	其他人员
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


附件7：

7-1：材料暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7-2：工程设备暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


7-3：专业工程暂估价表

	序号
	名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


附件8：

履约担保

             
（甲方名称）：

鉴于                （甲方名称，以下简称“甲方”）与

                            （乙方名称）（以下称“乙方”）于    年   月   日就                         （工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就乙方履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。 

1. 担保金额人民币（大写）                 元（¥             ）。

2. 担保有效期自你方与乙方签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。

3. 在本担保有效期内，因乙方违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7天内无条件支付。

4. 你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请        南通仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：                           （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：               （签字）

地    址：                                      
邮政编码：                                      
电    话：                                      

传    真：                                      
                          年        月        日

附件9 ：

预付款担保

            

  （甲方名称）：

根据                 （乙方名称）（以下称“乙方”）与               （甲方名称）（以下简称“甲方”）于     年    月    日签订的                   （工程名称）《建设工程施工合同》，乙方按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给乙方的预付款为乙方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）                元（¥             ）。

2. 担保有效期自预付款支付给乙方起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因乙方违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在７天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向乙方签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和乙方按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请 南通 仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：                          （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

地    址：

  

                   



邮政编码：

  

                   




电    话：

  

                   




传    真：

  

                   




        年      月      日

附件10 ：
施工单位（即乙方）考核标准
一、施工单位日常检查内容及处罚标准（一）
    1、人员配备及到岗
    （1）现场管理人员未按照合同约定到岗，与备案人员不符；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。
    （2）管理人员人证不符，到岗未履职；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。
    （3）管理人员缺勤未履行请假手续；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/人的罚款。
    （4）应参加例会的人员未参加例会，未履行请假手续；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/人的罚款。
    （5）特种作业人员无证上岗、人证不符；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。
    2、施工准备
    （1）未在要求的时间内提供报建资料；未落实专人配合完成报建；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。
    （2）未按时完成人、材、机、临设及现场施工总平布置等施工准备工作，影响工程实施进展；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （3）在规定的时间内未完成开工前《施工组织设计》、《施工总进度计划》、《质量、安全管理制度》等相关资料报审；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    3、质量管理
    （1）专职质量管理人员未按规定配备；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。
    （2）施工前《施工组织设计》和《施工方案》未申报；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。
    （3）现场未配备齐全涉及到本工程的图集、规范和相关标准；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （4）原材料、构配件未按规范要求见证取样检验，使用前未报监理验收；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。
    （5）未按图纸、图集和施工技术标准施工；擅自修改设计，偷工减料；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。
    （6）隐蔽工程未经验收，无隐蔽验收记录；检验批、分部分项工程未及时报验；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。
    （7）未实施样板引路制度，未设置实体样板和工序样板；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （8）不合格试验报告未及时处置闭合；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （9）未按照要求做好成品保护工作；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （10）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；处罚标准：合同价5000 万及以下处2000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处5000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处10000 元/次的罚款。
二、施工单位日常检查内容及处罚标准（二）
    1、安全管理
  （1）专职安全管理人员未按规定人数配备；施工时无专职安全生产管里人员现场监督；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/人的罚款。
    （2）未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/人的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/人的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/人的罚款。
    （3）总分包之间未签订安全生产协议书，未对分包单位进行安全管理；未经审批；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （4）未按规定为作业人员提供劳动防护用品；安全防护用具、机械设备、施工机具及配件未经验收或验收不合格仍投入使用；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （5）未在危险区域和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；施工现场未设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/处的罚款。
    （6）未按规定在施工起重机械和脚手架、模板支架等设施上设验收合格牌；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/处的罚款。
    （7）未建立健全安全事故隐患排查治理制度，未定期进行隐患排查和治理；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （8）施工企业负责人和项目负责人未按规定执行现场带班制度；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （9）未编制安全专项方案和事故应急救援预案；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/处的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/处的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/处的罚款。
    （10）在尚未竣工的建筑物内设置员工宿舍；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （11）未对施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取有效的防护措施；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （12）施工组织设计中未编制安全技术措施，未按规定编制安全专项方案；现场未按审批的方案组织实施；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/项的罚款。
    （13）现场未按照相关要求做好扬尘控制和扬尘控制不力；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。
    （14）未经批准占用公共道路，工地进出口不符合安全、卫生要求；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （15）现场未做到“工完料清”，周边建筑垃圾未及时清运；处罚标准：合同价5000 万及以下处200 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/次的罚款。
（16）施工期间受到主管部门通报批评和责令停工；处罚标准：合同价5000 万及以下处2000元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处5000元/次的罚款、合同价20000 万及以上处10000 元/次的罚款。    

三、施工单位日常检查内容及处罚标准（三）
    1、进度控制
    （1）未在要求的时间内提供切实可行的施工进度计划；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （2）因材料供应不及时、机械设备不到位、施工人员力量不足等原因造成施工进度延误；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （3）实际进度滞后计划进度未采取有效措施赶工，致使进度滞后超过 7 天；致使基础、主体结构等主要节点验收滞后超过 3 天；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。
      2、资料管理
    （1）现场无专职资料员，施工期间工程资料未按照实际进度同步收集整理；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/次的罚款。
    （2）未按规定建立材料检验、试块登记、工序报验等资料台账；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （3）对关键工序和隐蔽部位未留存影响资料；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （4）质量、安全等资料有造假、不完整、签字不全和代签现象；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    3、投资控制
    （1）签证资料不及时上报，虚报工程量；处罚标准：合同价5000 万及以下处200元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处500 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处1000 元/项的罚款。
    （2）未按规定程序及时办理工程变更；处罚标准：合同价5000 万及以下处500 元/项的罚款、合同价5000 万~20000 万处1000 元/项的罚款、合同价20000 万及以上处2000 元/项的罚款。
    （3）未按要求的时间及时提供决算，不积极配合监理单位做好工程决算审计；处罚标准：合同价5000 万及以下处1000 元/次的罚款、合同价5000 万~20000 万处2000 元/次的罚款、合同价20000 万及以上处5000 元/次的罚款。
    4、上述内容中人员不符及不到岗的按天处罚。
    四、本考核标准如与招标文件或施工合同中的标准不一致的，以处罚标准高的为准。合同另有约定的按合同约定执行。
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